



MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Câmara Municipal

ANEXO IV

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.



MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Câmara Municipal

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO (1)

(Anexo IV dos Termos de Referência - Nos termos do número 5.1.6.)

Número de Ordem do Trabalho (2)	
--	--

Nome / Denominação Social do Concorrente: _____

Morada / Sede: _____

Código Postal: _____ - _____

Telefone: _____ Fax: _____ NIF / NIPC: _____

E-mail: _____

Coordenador da Equipa de Projeto: _____

Membros da Equipa de Projeto	Habilitações

Colaboradores	Função



MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Câmara Municipal

Declara sobre compromisso de honra que se obriga a fornecer a constituição nominal de toda a equipa técnica caso a sua proposta seja selecionado para a fase de Ajuste Direto, sendo excluído caso não o faça de acordo com o previsto nos Termos de Referência.

_____, ____ de _____ de 2016

O Concorrente, (3) _____

NOTAS:

- (1) A inserir no invólucro dos “DOCUMENTOS”, nos termos do número 15.4., dos Termos de Referência.
- (2) A preencher pelo Júri.
- (3) Assinatura do Concorrente Pessoa Singular ou do(s) Representante(s) Legal(ais), se se tratar de Pessoa Coletiva.

NOTAS DE PREENCHIMENTO:

O Boletim de Identificação apresentado pretende servir apenas como modelo, podendo ser adaptado face às necessidades, nomeadamente, no que diz respeito à adição de “linhas” nas tabelas de identificação da Equipa de Projeto e dos seus Colaboradores.

Poderão ainda ser adicionados outros campos, considerados relevantes, sem prejuízo do preenchimento integral dos campos apresentados no presente modelo de documento.

O quadro referente à Equipa de Projeto destina-se à identificação dos elementos que constituem a Equipa de Projeto, devendo no mínimo ser identificados todos os técnicos responsáveis.

O quadro relativo aos colaboradores permite a identificação (opcional) de todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaboraram na execução do projeto sem que assumam no entanto responsabilidade pela sua execução.